




Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Broj 406-32/19-6
24-12-2019/20 god.

Crna Gora, _____
Ministarstvo poljoprivrede i
ruralnog razvoja



Adresa: Rimski trg 46,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 234 105
fax: +382 20 234 306
www.mpr.gov.me

Na osnovu Obavještenja o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 406-32/19-5 od 16.12.2019.godine, a nakon provedenog postupka javne nabavke male vrijednosti, zaključuje se

UGOVOR

o vršenju usluga obuke u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i implementacije informacionog sistema

Zaključen između:

- 1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA**, ul. Rimski trg 46a Podgorica koga zastupa ministar, mr.Milutin Simović (u daljem tekstu: Naručilac)
- 2) DOO "TAXUS FOREST PROJECT"**, ul.Kralja Petra I br.67 Pljevlja koga zastupa izvršni direktor Ilija Krejović dipl.ing.šum. (u daljem tekstu: Izvršilac).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je vršenje usluga obuke u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i implementacije informacionog sistema, shodno Zahtjevu za dostavljanje ponuda za vršenja usluga obuke u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i implementacije informacionog sistema, br. 406-32/19-1 od 05.12.2019 godine, Obavještenju o ishodu postupka javne nabavke broj 406-32/19-5 od 16.12.2019 godine, i ponudi Izvršioca br.254/19 od 11.12.2019 godine, koja čini prilog ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, odmah po potpisivanju istog.

Izvršilac se obavezuje da sve aktivnosti na vršenju usluga obuke u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i implementacije informacionog sistema, realizuje u saradnji sa Područnim jedinicama Uprave za šume u Pljevljima, i da u kontinuitetu obavještava MPRR i Upravu za šume o napretku, eventualnim problemima u realizaciji, i dr.

Član 3

Krajnji rok za izvršenje usluga obuke je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

Rok za završetak usluga iz stava 1 ovog člana moguće je dodatno produžiti uz dogovor Naručioca i Izvršioca, ako za produženje ugovora postoje objektivni razlozi. Izvršilac je dužan dostaviti pisani zahtjev za mogući produžetak roka sa opravdanim razlozima, na osnovu kojega će Naručioc u roku od osam dana donijeti odluku o istom i obavijestiti Izvršioca.

Cijena i plaćanje

Član 4

Naručilac se obavezuje da, za izvršene radove iz člana 1 ovog ugovora, plati Izvršiocu iznos od 7.950,00€ sa uračunatim PDV iznosom po dinamici od 100% po potpisivanju ugovora.

Obaveze Naručioca

Član 5.

Naručilac se obavezuje da će prema Izvršiocu izvršiti sledeće obaveze:

Da će Izvršiocu preko Uprave za šume omogućiti pristup svim bazama podataka koje se odnose na važeće programe gazdovanja, izvođačke projekte i evidencije izvedenih radova.

Da će Izvršiocu preko MPRR i Uprave za šume pružiti stručnu podršku na realizaciji svih aktivnosti za predmetnu obuku

u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronske evidencije i implementacije informacionog sistema,

Da će uredno izvršiti plaćanja definisane članom 4 Ugovora.

Obaveze Izvođača

Član 6.

Izvođač se obavezuje da izvršenje usluga obuke u okviru aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i implementacije informacionog sistema, uradi u skladu sa tačkom (V) Tehničke karakteristike ili specifikacije koje su opisane u projektnom zadatku i koji je sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda MPRR broj 406-32/19-1 od 05.12.2019.godine:

Tehničke karakteristike ili specifikacije

Projektni zadatak:

Predmet javne nabavke su konsultanske usluge obuke službenika Uprave za šume na implementaciji informacionog sistema u šumarstvu u dijelu koji se odnosi na korišćenje programa doznake stabala izrade izvođačkog projekta i programa za vođenje evidencija o izvršenim radovima u šumarstvu.

U cilju korišćenja navedenih programa u potpunosti sa krajnim ciljem formiranja centralne baze podataka doznačenih stabala, izvođačkih projekta i evidencije izvršenih radova u šumarstvu neophodno je sprovesti odgovarajuće aktivnosti i to:

1. Na centralnom serveru uspostaviti bazu podataka doznake, izvođačkih planova i evidencije izvršenih radova u koju će se objedinjavati podaci iz svih područnih jedinica.

2. Program za doznaku i izvođačke planove treba dodatno unaprijediti opcijom za prenos podataka iz personalne baze podataka u centralnu bazu (na centralnom serveru u Pljevljima). Ova opcija podrazumijeva da će korisnik podatke za pojedinačna odjeljenja da unosi u svoju personalnu (mdb ili SQL server bazu podataka) i da će tek nakon unosa obrade i kontrole unijetih i obrađenih podataka, podatke da prenese na centralni server. Ovakvim pristupom korisnik nije zavisao od internet konekcije (rad na terenu) već podatke prenosi kada mu je dostupna odgovarajuća internet konekcija. Takođe značajno se umanjuje unos pogrešnih i neprovjerenih podataka u centralnu bazu podataka, jer se isti šalju tek nakon detaljne provjere(po potrebi i odobrenju inspektora)

3. Instalacija aplikacija po svim područnim jedinicama

4. Dodatna obuka korisnika u svim područnim jedinicama. S obzirom da u sadašnjem periodu korišćenja programa nijesu postignuti željeni rezultati, obuku korisnika treba ponoviti i sprovesti u što manjim grupama po mogućnosti na računaru samog korisnika. Obukom korisnika obuhvatiti sve faze u unosu, obradi i uopšte u primjeni programa.

- rad sa access i MS SQL server bazom podataka
- povezivanjem programa sa bazom podataka programa gazdovanja šumama
- unos podataka(stabilimično , po debljinskim stepenima)
- obrada podataka(odabir načina obračuna doznačenih stabala primjenom tarifa ili zapreminskih funkcija)
- kontrola podataka i otkrivanje grešaka
- prenos podataka u centralu bazu
- formiranje zbirne baze podataka korisnika i područne jedinice
- zaštita i backup podataka.

Obuku izvršiti popodručnim jedinicama u trajanju od jednog dana.

Raskid Ugovora i posljedice raskida

Član 7

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz ugovora ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca;
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja usluga, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole.

Završne odredbe

Član 8

Za kašnjenje u izradi nacrtu Plana razvoja šuma do 30 dana, Izvršiocu će se umanjiti cijena koštanja ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora.

Za kašnjenje u izradi nacrtu Plana razvoja šuma preko 30 dana, Izvršiocu će, pored umanjenja od dodatnih 10% vrijednosti ugovora biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

Član 9

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br.42/11 i 57/14)

Član 10

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

Član 11

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4(četiri) istovjetna primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 2(dva) primjerka.

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavođenja.

ZA IZVRŠIOCA

DIREKTOR

Ilija Krejović



ZA NARUČIOCA

MINISTAR

Milutin Simović

